



**Memorial Chico Mendes – MCM**

---

## **TERMO DE REFERÊNCIA 040/2025**

### **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ABERTURA DE ESTRADAS DE SERINGA EM COSTA MARQUES- RO**

O Memorial Chico Mendes (MCM), entidade sem fins lucrativos constituída pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), qualificada como OSCIP, com sede e foro em Manaus, Amazonas, é uma organização de assessoria técnica ao movimento social dos extrativistas. Assim, tem como finalidades a defesa do meio ambiente, a valorização do legado, das ideias e da luta de Chico Mendes, além da promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades extrativistas da Amazônia e de outras regiões do Brasil. O foco de suas ações é o apoio ao fortalecimento da organização dos povos da floresta, a execução de projetos demonstrativos locais e na influência sobre as políticas públicas regionais e nacionais. Para outras informações, acesse: [www.memorialchicomendes.org](http://www.memorialchicomendes.org).

A Associação dos seringueiros do Vale do Guaporé-Águaçu, é uma organização comunitária com sede no município de Costa Marques, Estado de Rondônia, a associação foi legalizada no dia 5 de março de 1992, possuindo 140 sócios ativamente. Como organização social tem objetivo de defender os interesses socioeconômico de seus associados por meio de ajuda mutua, promovendo eventos de formação, qualificação e requalificação profissional dos associados, defender as políticas para cadeia da borracha e demais produtos do extrativismo e incentivar estudo e a implantação de alternativa tecnológicas apropriadas para o desenvolvimento social justo e ecologicamente adequado ao território".

O projeto Mantendo a Floresta em Pé é uma iniciativa executada pelo Memorial Chico Mendes e financiada pela Climate and Land Use Alliance (CLUA), com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva da borracha nativa no município de Costa Marques, em Rondônia. Focado na associação AGUAPÉ (Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé), ASROP (Associação dos Seringueiros de RIO OURO PRETO), ASAEX (Associação dos Seringueiros Agroextrativista do Baixo Rio Ouro Preto) e PRIMAVERA (Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos). O projeto visa melhorar as condições de vida e trabalho dos extrativistas locais, garantindo a sustentabilidade econômica e ambiental região.

#### **1. OBJETIVO DO EDITAL**

O presente edital tem como objetivo a contratação de uma associação local, no âmbito do projeto Mantendo a Floresta em Pé, para a execução de serviços de abertura de estradas e trilhas de acesso, por meio de trabalho de mateiros, em áreas de floresta nas seguintes Unidades de Conservação: Reserva Extrativista do Rio Cautário, localizada no município de Costa Marques, Rondônia. Os serviços têm como finalidade garantir o acesso às colocações extrativistas e viabilizar a retomada e fortalecimento da cadeia produtiva da borracha natural, contribuindo para o uso sustentável da floresta e geração de renda para as



## Memorial Chico Mendes – MCM

---

famílias extrativistas.

### 2. SOBRE O PROJETO

O projeto visa fortalecer as associações e os extrativistas que produzem borracha de forma sustentável, respeitando os princípios do manejo florestal e da preservação ambiental. Através da capacitação técnica, o projeto busca aprimorar as práticas de cultivo, extração e comercialização da borracha, oferecendo treinamento para otimizar a produção e agregar valor ao produto. A ideia é que, com o apoio técnico e organizacional, os extrativistas consigam aumentar a competitividade da borracha nativa no mercado, além de garantir melhores condições de comercialização, tanto localmente quanto nacionalmente.

### 3. DO SERVIÇO, ATIVIDADES E PRODUTOS

O serviço a ser contratado consiste na execução de atividades técnicas de mateiro voltadas à abertura de estradas e trilhas de acesso em áreas de floresta nativa, com o objetivo de viabilizar a instalação e manejo de seringueiras (nativas) para fins de extração de borracha natural na Reserva Extrativista do Rio Cautário / Município de Costa Marques - 26 colocações. O trabalho deve ser realizado de forma manual ou com uso de ferramentas de impacto leve, respeitando os critérios de baixo impacto ambiental e observando os princípios de manejo florestal sustentável.

**Observação: Os custos com deslocamento, alimentação e combustível devem estar inclusos na proposta comercial.**

Os produtos serão:

**Produto 1:** Relatório descritivo dos trabalhos realizados das áreas atendidas por reserva e por colocação (com coordenadas aproximadas); total de trilhas/estradas abertas por localidades e observação sobre o tipo de terreno e os desafios encontrados;

**Produto 2:** Registro fotográfico das atividades ilustrando os serviços realizados, com registros do antes e depois da abertura dos acessos e quando possível com georreferenciamento básico ou marcação de localização manual; e

**Produto 3:** Mapas simples (croqui ou digital) mostrando os caminhos abertos em cada reserva e colocação, com os principais pontos de referência do percurso. Deve incluir a extensão total em metros e as coordenadas geográficas (latitude e longitude) dos pontos de início e fim das trilhas, com georreferenciamento via GPS ou aplicativo; e relatório descritivo com recibos e NFs de gastos: pagamentos de mateiros, combustível.

### 4. DAS ENTREGAS

A previsão de contratação deverá ser concluída até o dia 31 de outubro de 2025. O período de entrega de cada produto deve ser levado em conta o cronograma do plano de trabalho, validado entre as



## Memorial Chico Mendes – MCM

---

partes após a assinatura do contrato, considerando-se finalizada apenas quando todos os produtos listados no item 3 forem entregues e aprovados. Todos os produtos deverão ser aprovados pela equipe técnica responsável do Memorial Chico Mendes.

Propõe-se a inclusão do formato dos produtos a serem entregues, conforme descrito abaixo:

- a) Arquivos em Word;
- b) Relatório detalhado das atividades;
- c) Fotos e coordenadas consolidadas em documento de Word ou PPT;

### 5. DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

A previsão para assinatura de contrato é o mês de **outubro de 2025**, conforme as etapas do cronograma geral de execução, com vigência de **03 meses**, podendo ser prorrogado conforme o andamento do projeto e as condições estabelecidas no instrumento contratual estabelecido entre o MCM e a intuição parceira. O pagamentos serão realizado conforme orçamento e será distribuído de acordo com a entrega dos produtos, seguindo as etapas:

- a) 1ª Parcela: 25% na assinatura do contrato;
- b) 2ª Parcela: 50% após a entrega e aprovação do Produto 2; e
- c) 3ª Parcela: 25% após a entrega e aprovação dos Produtos 3.

### 6. DO PRAZO PARA ENVIO DA CANDIDATURA

Os interessados devem se candidatar até dia **26 de setembro de 2025**.

### 7. INSTRUÇÕES PARA ENVIO

Para participar o candidato deve enviar os documentos listados abaixo para o e-mail: [administrativo@memorialchicomendes.org.br](mailto:administrativo@memorialchicomendes.org.br) com o assunto: “**Proposta TDR 040/2025 – Serviço Abertura de Estrada - Cautário**”.

- Proposta Comercial contendo metodologia de trabalho, mostrando a compreensão dos objetivos do TdR;
- Plano de trabalho simplificado;
- Estatuto da associação;
- Certidões Negativas de Débitos: municipal, estadual, federal, trabalhista e de FGTS.

### 8. DA AVALIAÇÃO

As propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:

- Qualidade do plano de trabalho apresentado, mostrando compreensão dos objetivos do TdR;
- Experiências relevantes aos objetivos do TdR;
- Critérios de diversidade;



## Memorial Chico Mendes – MCM

---

- Documentação Pessoa Jurídica regular; e
- Orçamento disponível.

*Esclarecimentos ou dúvidas sobre este Termo de Referência devem ser enviadas até o dia 25 de setembro de 2025 para o e-mail [administrativo@memorialchicomendes.org.br](mailto:administrativo@memorialchicomendes.org.br) com cópia para: [jacson.silva@memorialchicomendes.org.br](mailto:jacson.silva@memorialchicomendes.org.br) o seguinte assunto: “Dúvida TDR 040/2025 – Serviço Abertura de Estrada - Cautário”.*

**Memorial Chico Mendes**  
**Manaus, 19 de setembro de 2025**